



DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023 - Schema Idrico Ofanto – DIGA SAETTA IN AGRO DI PESCAPAGANO (PZ) “Lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche dell’opera di presa ad uso irriguo” CUP: E71D25000090002 CIG: B82DB2D69B a valere sul “*P.S.R. 2014 – 2022 della Regione Basilicata - Misura 4 Tipo di Intervento 4.3.2 - Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all’ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura*” D.G.R. n. 298 del 12.06.2025 – BURB n.33 del 16.06.2025” riportato nella D.D. n. 14BE.2025/D.00793 del 7/08/2025 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale.

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta della Regione Basilicata n. 202500298 del 12/06/2025 è stato approvato il bando di attuazione alla *Misura 4 Tipo di Intervento 4.3.2 - Investimenti nelle infrastrutture necessarie allo sviluppo, all’ammodernamento ed all’adeguamento dell’agricoltura* a valere sul P.S.R. 2014-2022, destinando risorse per un importo complessivo di euro 6.500.000,00;
- sono stati individuati i seguenti impianti sui quali, in base allo stato delle opere, è stato possibile prevedere interventi finalizzati al ripristino della capacità di accumulo degli invasi e al riefficientamento delle opere di adduzione, perseguendo le finalità del bando approvato con la suddetta DGR:
 1. Schema Idrico Ionico Sinni Gronde e Opere di accumulo – Traversa sul F. Agri - Roccanova (PZ);
 2. Schema Idrico Ionico Sinni Opere di Adduzione – Adduttore Sinni e impianto di sollevamento a valle della diga di Monte Cotugno - Senise (PZ);
 3. Schema Idrico Ionico Sinni Gronde e Opere di accumulo – Canali Agri – Sauro - Sinni – Roccanova, Sant’Arcangelo, Senise (PZ)
 4. Schema Idrico Basento Bradano – Traversa sul F. Basento - Trivigno (PZ)
 5. Schema Idrico Ofanto – Diga di Saetta sul T. Ficocchia - Pescopagano (PZ)
 6. Schema Idrico Ofanto – Adduttore Alto Ofanto – S. Nicola di Melfi e Lavello (PZ)
- con Determinazione del Presidente Prot. n.2588 del 14/07/2025 sono stati conferiti al personale della società, gli incarichi di Responsabile Unico del Progetto, progettista e collaboratori alla progettazione per i rispettivi interventi dovendo predisporre la documentazione tecnica necessaria alla partecipazione al bando regionale;





- con Determinazione del Presidente Prot. n.2597 del 15/07/2025 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dell'intervento in epigrafe ed è stato autorizzato il RUP a candidare a finanziamento il medesimo intervento secondo le modalità previste dal bando approvato con *D.G.R. n. 298 del 12.06.2025* per una spesa complessiva di € 195.240,00 di cui al seguente quadro economico:

		Importi €.
A	LAVORI	
A1	Lavori soggetti a ribasso	75.000,00
A2	di cui eventuali lavori in economia	0,00
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.250,00
A4	IVA SUI LAVORI	16.995,00
A5	TOTALE LAVORI +IVA (A1+A2+A3)	94.245,00
B	IMPIANTI E ATTREZZATURE	
B1	SPESE PER IMPIANTI E PER ATTREZZATURE	80.000,00
B2	IVA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE	17.600,00
B3	TOTALE IMPIANTI ED ATTREZZATURE +IVA (B1+B2)	97.600,00
C	SPESE GENERALI (incentivi funzioni tecniche Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023)	
C1	SPESE GENERALI	3.145,00
C2	IVA SULLE SPESE GENERALI	0,00
C3	TOTALE SPESE GENERALI +IVA (C1+C2)	3.145,00
E	CARTELLONISTICA E ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO	250,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A5+B3+C3+E)		195.240,00

TENUTO CONTO CHE:

- con Determinazione Dirigenziale n. 14BE.2025/D.00793 del 7/08/2025 della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – Ufficio Autorità di Gestione P.S.R. Basilicata e Politiche di Sviluppo Agricolo e Rurale avente ad oggetto “*Approvazione elenchi istruttori e schema di atto di concessione del sostegno*” pubblicata sul *BURB n.43 del 7/08/2025* con i relativi allegati; in esito all'istruttoria del Dipartimento Agricoltura, è stato ammesso a finanziamento l'intervento in questione per l'importo complessivo di € 160.395,00 in quanto le somme relative all'IVA e le spese della cartellonistica non sono state ritenute ammissibili;
- gli importi relativi all'IVA rappresentano per la Società un costo recuperabile alla luce della normativa fiscale applicata;
- con Determinazione del Presidente Prot. n.2938 del 19/08/2025 è stato approvato in linea tecnica ed economica l'intervento in oggetto ed è stato autorizzato il RUP a procedere all'affidamento dei lavori e delle forniture ai sensi dell'**art. 50 comma 1 lettere a) e b) del D. Lgs. n. 36/2023** per tramite della piattaforma digitale certificata Acque del Sud *Net4market* in base al quadro



economico rimodulato con l'inserimento delle somme a carico della Società e riportato di seguito:

A	LAVORI	Importi €.
A1	Lavori soggetti a ribasso	75.000,00
A2	di cui eventuali lavori in economia	0,00
A3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.250,00
A4	TOTALE LAVORI (A1+A2+A3)	77.250,00
B	IMPIANTI E ATTREZZATURE	
B1	SPESE PER IMPIANTI E PER ATTREZZATURE	80.000,00
B2	TOTALE IMPIANTI ED ATTREZZATURE (B1)	80.000,00
C	SPESE GENERALI (incentivi funzioni tecniche Art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023)	
C1	SPESE GENERALI	3.145,00
C2	TOTALE SPESE GENERALI (C1)	3.145,00
COSTO COMPLESSIVO AMMESSO A FINANZIAMENTO (A4+B1+C2)		160.395,00
COSTI ESCLUSI DAL FINANZIAMENTO		
F1	IVA SUI LAVORI	16.995,00
F2	IVA SUGLI IMPIANTI E SULLE ATTREZZATURE	17.600,00
E	CARTELLONISTICA E ALTRE SPESE CONNESSE CON LA GESTIONE DELL'APPALTO	250,00
F3	TOTALE IVA E COSTI CARTELLONISTICA A CARICO DEL BENEFICIARIO	34.845,00
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A4+B2+C2+F3)		195.240,00

PRESO ATTO CHE

- è stato sottoscritto dalle parti il **Provvedimento di Concessione del Sostegno**, trasmesso dall'Autorità di Gestione, CUAA 08882040721 relativo Domanda n. 54256130789;
- all'art. 2 del predetto Provvedimento il contributo ammesso a finanziamento è pari ad € **160.395,00**;
- all'art. 4 si esplicita la durata dell'impegno da completare **entro il 31/10/2025**;
- all'art. 7 si definisce che le eventuali richieste di proroga potranno essere valutate caso per caso anche in relazione alla scadenza dell'ammissibilità delle spese del Programma fissata al **31/12/2025**;

VISTO

- **l'art. 50 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023** con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs., dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di



importo inferiore a 150.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

- in data 03/09/2025 è stata indetta la procedura di affidamento dell'intervento di che trattasi sulla piattaforma digitale certificata Acque del Sud Net4market e, tra gli operatori economici iscritti nell'elenco dei fornitori, è stata individuata ed invitata la Ditta **VORTEX HYDRA srl** con sede legale nel Comune di Fossalta di Copparo (FE) CAP 44030 alla Via Argine Volano n. 355 – C.F e P. IVA 01761250388 in quanto di comprovata esperienza e in possesso della specifica certificazione SOA OS 18-A: *COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO* per l'esecuzione dei lavori;
- il RUP ha pertanto provveduto a formalizzare l'affidamento dei lavori per la cifra offerta di € **70.250,00** di cui € **68.000,00** al netto del ribasso sull'importo a base d'asta di € **75.000,00** e € **2.250,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e ad acquisire contestualmente il CIG;
- nelle more della stipula del contratto di appalto, è necessario procedere alla consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 per il rispetto della durata dell'impegno stabilito nel finanziamento anche in relazione alla richiesta di una proroga;
- è possibile richiedere copia della polizza RCT in corso di validità dell'esecutore in luogo della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 c.4 del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., visto che l'O.E. è in possesso della certificazione SOA attestante l'affidabilità tecnico-economica per l'esecuzione dei lavori;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DETERMINA

- di disporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto:
 - **Oggetto:** Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023 dell'intervento Schema Idrico Ofanto – DIGA SAETTA IN AGRO DI PESCAPAGANO (PZ) "Lavori di ammodernamento e rifunzionalizzazione delle apparecchiature elettromeccaniche dell'opera di presa ad uso irriguo" CIG: B82DB2D69B
 - **Affidatario dell'incarico:** Ditta **VORTEX HYDRA srl** con sede legale nel Comune di





Fossalta di Copparo (FE) CAP 44030 alla Via Argine Volano n. 355 – C.F e P. IVA 01761250388;

- **Importo del contratto: € 70.250,00** oltre IVA;
- **Durata dell'incarico:** n. 28 gg decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
- di nominare, ad integrazione degli incarichi assegnati al personale della Società con Determinazione del Presidente Prot. n.2588 del 14/07/2025, l'Ufficio di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva come segue:
 - Direttore dei Lavori: Ing. Pierpaolo Salvatore;
 - CSE: Ing. Prospero Cupparo;
 - Direttore Operativo: Geom. Michele Delle Donne;
 - Ispettore di cantiere: Sig. Roberto Mazzeo;
- di effettuare la consegna dei lavori in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c. 9 del D.Lgs. 36/2023 e, in considerazione della necessità di richiedere le autorizzazioni ai competenti uffici del MIT, della necessità di svuotare l'invaso in questione per l'esecuzione in sicurezza degli interventi in questione e della durata dell'intervento fissata in 28 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna, di richiedere contestualmente la proroga del finanziamento al **15/11/2025**;

SI ATTESTA

- di aver acquisito la regolarità contributiva a mezzo DURC prot. INPS n. 47029050 del 02/08/2025 con scadenza al 30/11/2025;
- di aver acquisito con prot. n.3074 del 11/09/2025 la comunicazione relativa al c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari e la copia della polizza RCT in corso di validità dell'esecutore;
- di aver provveduto all'acquisizione tramite il Fascicolo virtuale ANAC della documentazione attestante l'idoneità dell'operatore economico affidatario dei lavori ai sensi della normativa vigente;
- di aver accertato, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 36/2023, comma 2, l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo, anche in ragione dell'importo del presente affidamento inferiore alla soglia comunitaria e per il carattere territoriale delle prestazioni da eseguirsi;
- altresì che il presente affidamento è conforme ai principi di legalità, trasparenza, libera concorrenza, correttezza, efficacia ed economicità;
- di dare atto del codice identificativo di gara CIG: **B82DB2D69B** del 09/09/2025;





Resta inteso che per lo svolgimento delle attività assegnate al personale della società, come innanzi individuato, saranno riconosciuti gli incentivi per le funzioni tecniche, a valere sul quadro economico di ciascun intervento, previsti dall'art. 45 del Dlgs. n. 36/2023.

Atto a cura del RUP

Ing. Pierpaolo Salvatore

Visto

Il Responsabile Area Amministrativa

(Dott. Antonio Cappiello)

Il Presidente del CdA

Avv. Luigi Giuseppe Decollanz