



PROT. N.

**DECISIONE DI CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO EX ART. 50, COMMA 1, LETTERA A), DEL D.LGS. N. 36/2023
DIGA CAMASTRA – INTERVENTO DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI PRESSIONE DEL COMANDO OLEODINAMICO DELLE PARATOIE DI MEZZOFONDO E VERIFICA DI FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO OLEODINAMICO DELLO SCARICO DI FONDO” CIG: B4E507A85C**

PREMESSO CHE

- con nota Prot. n. 1708 del 30.08.2024 sono stati trasmessi al Dipartimento Infrastrutture della Regione Basilicata, nella scheda dei fabbisogni da allegare alla proposta di deliberazione dello stato di emergenza per deficit idrico sullo schema Basento – Camastra, n. 2 interventi strutturali previsti presso l’invaso di competenza;
- con Decreto n.193 del 04/09/2024 il Presidente della Regione Basilicata, preso atto del grave stato di crisi, ha istituito e costituito l’Unità di crisi per il Settore Idrico ed il Tavolo Tecnico Permanente (TTP) di supporto;
- con Decreto n.250 del 06/09/2024 la Giunta Regionale della Basilicata ha dato mandato al Presidente di formulare, presso il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, istanza per la dichiarazione dello stato di Emergenza Nazionale;
- con **Delibera del Consiglio dei Ministri del 21/10/2024 è stato dichiarato, per n. 6 mesi, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei 29 comuni serviti dallo schema Basento – Camastra**, stanziando la somma di € 2,5 Mln per l’attuazione dei primi interventi urgenti da effettuare ai sensi dell’art. 25 c.2 lett. a) e b) del D.Lgs n.1 del 02/01/2018;

CONSIDERATO CHE:

- tra i primi interventi urgenti finanziati con i predetti € 2,5 Mln non sono ricompresi i n. 2 interventi strutturali proposti dalla scrivente società in quanto rientrano nella fattispecie dell’art. 25 c.2 lett. b) / d) del D.Lgs n.1 del 02/01/2018, realizzabili in tempi superiori ai 90 gg;
- in particolare, tra gli interventi proposti dal gestore della diga, il riefficientamento delle paratoie a presidio delle opere di scarico del mezzofondo, per l’iniziale importo richiesto di € 200.000,00 (All.2 - Richiesta Stato di emergenza_Inter.2_AQS), è finalizzato all’incremento della quota attualmente autorizzata e può essere realizzato solo nelle attuali condizioni d’invaso;
- con **nota prot 2517 del 04/11/2024 è stata chiesta alla Direzione Generale alle Infrastrutture, Reti idriche, Trasporti e Protezione Civile l’assegnazione del finanziamento di € 300.000,00 per operare tempestivamente sulle paratoie dello scarico di mezzofondo (€ 200.000,00 di cui**





all'Inter.2_AQS proposto tra gli interventi per la richiesta dello stato di emergenza) ed eventualmente anche sulle parti meccaniche delle paratoie di fondo (€100.000,00) ravvisata l'urgenza di intervenire sugli scarichi della diga prima dell'inizio della stagione invernale, che auspicabilmente determinerà l'innalzamento progressivo della quota. Tanto al fine di superare le prescrizioni disposte dalla Direzione Generale dighe e di ottenere l'innalzamento della quota autorizzata per disporre già nella prossima stagione invernale di una maggiore capacità d'invaso da destinare all'utenza potabile;

VISTA

- la nota RU 241272 del 05/11/2024 con cui la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Mobilità ha riscontrato la richiesta di finanziamento precisando che, qualora la richiesta non dovesse trovare copertura sui fondi di Protezione Civile, **si provvederà ad individuare il relativo finanziamento in sede di predisposizione del Bilancio di Previsione della Regione Basilicata per il triennio 2025/2027;**
- che nella richiamata nota si invita, nelle more, **a procedere celermente con i lavori necessari;**
- le prescrizioni 4 e 5 /2024 dell'UTDNa trasmessa con nota RU 18155 del 30/07/2024 di invio del verbale di visita di vigilanza del 17.07.2024;

CONSIDERATO

- **urgente ed indifferibile l'intervento di manutenzione alle n.4 paratoie di mezzofondo della Diga Camastra** consistente in pulizia completa dei gargami e delle guide, ingrassaggio di tutte le ruote guida e degli elementi rompitratta, sostituzione della bulloneria degradata e trattamento anticorrosivo delle prolunghie;
- **necessario intervenire nell'immediato essendo lo stesso realizzabile solo nelle attuali condizioni di minimo invaso** e prima dell'inizio della stagione invernale, che auspicabilmente determinerà l'innalzamento progressivo della quota al fine di superare le prescrizioni disposte dalla Direzione Generale dighe e di ottenere l'innalzamento della quota autorizzata per disporre già nella prossima stagione invernale di una maggiore capacità d'invaso da destinare all'utenza potabile;

VISTO

- l'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del medesimo D. Lgs., dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000.00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti





in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO CHE

- con Determinazione prot. n. 3115 del 18/12/2024 si è provveduto a nominare il RUP e il Direttore dei Lavori dei lavori di che trattasi nella persona dell'Ing. Mariarosaria Sena;
- per l'intervento specialistico di che trattasi essendo interessato il sistema di telecontrollo e manovra del circuito oleodinamico delle paratoie di mezzofondo e fondo della diga, è stato necessario coinvolgere la ditta esecutrice dell'impianto;
- con prot. n.3122 del 18/12/2024 è stato acquisito il preventivo dei lavori di che trattasi da parte della Ditta **MISA s.r.l. Via Decima Strada n.11/13 Z.I. 36071 Arzignano (Vicenza) P.I.02293180242** che ha realizzato il sistema PLC ed installato le centrali oleodinamiche presso la Diga Camastra con esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste e presente tra gli iscritti della piattaforma certificata Net4Market della società Acque del Sud spa per la categoria **OG 5 – Dighe per l'importo complessivo di € 25.600,00 comprensivo degli oneri della sicurezza**;
- il RUP ha provveduto a formalizzare l'affidamento, sulla piattaforma certificata Net4Market della società Acque del Sud spa, e alla contestuale acquisizione del **CIG: B4E507A85C**

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO SI DECIDE

di disporre l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023 dei lavori di che trattasi individuando i sotto indicati elementi essenziali del contratto:

- **Oggetto: Affidamento diretto ex art. 50 comma 1 D.Lgs. 36/2023 per l'intervento di "Manutenzione Straordinaria del sistema di controllo di pressione del comando oleodinamico delle paratoie di mezzofondo e verifica di funzionamento dell'impianto oleodinamico dello scarico di fondo presso la diga Camastra" - CIG B4E507A85C**
- **Affidatario dell'incarico: MISA s.r.l. Via Decima Strada n.11/13 Z.I. 36071 Arzignano (Vicenza) P.I.02293180242;**
- **Importo del contratto: € 25.600,00 oltre IVA;**
- **Durata dell'incarico: 7 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.**

SI ATTESTA

- di aver acquisito la regolarità contributiva a mezzo DURC prot. INPS_42849208 del 07/10/2024 con scadenza al 04/02/2025;





- di aver acquisito con prot. n.3149 del 20/12/2024 la comunicazione relativa al c/c dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13/08/2010 Tracciabilità Flussi Finanziari;
- di aver avviato le verifiche circa il possesso dei requisiti prescritti dagli art. 94 e 95 del D. Lgs.36/2023;
- altresì, che il presente affidamento è conforme ai principi di legalità, trasparenza, libera concorrenza, correttezza, efficacia ed economicità;
- dato atto del codice identificativo di gara CIG: B4E507A85C in data 18/12/2024;

Atto a cura del RUP

(Ing. Mariarosaria Sena)

Visto

Il Responsabile Area Amministrativa

(Dott. Antonio Cappiello)

Il Presidente del CdA

Avv. Luigi Giuseppe Decollanz





Spett.le
ACQUE DEL SUD S.P.A.
Viale Japigia, 184
70126 Bari (BA)

Alla cortese attenzione
Ing. Maria Rosaria Sena

e.p.c. - Presidente Avv. L.G. Decollanz

Arzignano, 07 Dicembre 2024
Prot. 072.24 Rev.02
CG/pb

Oggetto: Diga di Camastra. Offerta per intervento di manutenzione straordinaria specifica relativa al sistema di controllo di massima pressione del comando oleodinamico della diga di Camastra mediante l'inserimento di nuovi 4 controlli di sicurezza in fase di discesa delle paratoie di mezzofondo ed inoltre: attività di verifica con prove di funzionamento dell'impianto oleodinamico dello scarico di fondo.

Facendo seguito alla Vs. richiesta telefonica e ai numerosi scambi e confronti intercorsi, riportiamo di seguito la nostra migliore offerta comprendente l'invio sul posto di **due nostri tecnici specializzati** per 5 giorni completi per:

- effettuazione del collegamento elettrico a seguito dell'inserimento sul posto di 4 nuovi trasduttori di pressione (esclusi questi dalla nostra fornitura);
- cablaggio sul posto e inserimento di n.4 alimentatori stabilizzati a 24Vdc da installare all'interno del quadro elettrico BT, circuito completo di numerazione adeguata;
- riutilizzo di n.4 ingressi analogici 4-20 mA del PLC;
- inserimento momentaneo di un modem di rete con il quale si possa effettuare un addendum alla programmazione run-time esistente. Programmazione che sarà effettuata da remoto;
- modifica alla grafica del panel-view e del programma supervisore;
- prove in diretta e per la simulazione operativa con verifica dei limiti di pressione operabile;
- la messa in servizio definitiva con tutte le prove necessarie in modo da garantire il sicuro funzionamento del sistema;
- prove sul circuito oleodinamico dello scarico di fondo.

L'attività calcolata avrà luogo in cinque giorni lavorativi totali comprendenti il viaggio ed il pernottamento di quattro notti.

L'offerta comprende:

- L'elaborazione dei disegni esecutivi pertinenti le installazioni elettriche;
- **Il progetto esecutivo** delle apparecchiature del quadro B.T. secondo le norme CEI (EN 60204-1, EN 60439-1, CEI 17-113) firmato da persona abilitata con schema UNIFILARE elettrico generale, schema TRIFILARE elettrico generale, schema FUNZIONALE elettrico generale, con riferibilità alla regola d'arte e infine certificati di collaudo riguardanti le apparecchiature singole;

N.B.:

Per eventuali sostituzioni di pezzi che risultassero guasti, ma va detto che non ci sono state segnalazioni, Vi saranno fornite specifiche quotazioni di dettaglio successive all'intervento.

Così pure nel caso di prolungamento delle attività sopradescritte oltre i 5 giorni previsti, Vi sarà fornita preventiva valutazione economica con modalità di pagamento analoga a quelle di seguito riportate.

Esclusioni:

Sono esclusi, in particolare, dalla nostra offerta:

- Trasduttori di pressione oleodinamici
- Opere oleodinamiche di ogni genere oltre a quelle previste e sopradescritte
- Calcolazioni sul setpoint di attivazione del circuito di controllo
- Espropri, servitù, oneri civili in genere
- Quant'altro non esplicitamente descritto

Oneri per la sicurezza:

- Segnaletica, dispositivi di protezione individuale, indumenti protettivi, cassette pronto soccorso, corsi aggiornamento formazione (per la quota di ammortamento e/o usura da imputare al presente lavoro)
- Coordinamento di particolari fasi di lavorazione ed istruzione ai lavoratori
- Tutte le opere generali e specifiche di cantiere da prevedere per garantire la Sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Condizioni commerciali

- Data intervento : dal 7 al 11 gennaio 2025
- Prezzo netto a corpo : **25.600,00 € + IVA** da effettuarsi a mezzo B.B.;
- Pagamento : **90 % prima dell'intervento da effettuarsi prima della pausa natalizia e il saldo entro 30 gg dal termine dell'intervento previsto all'11 gennaio.**

I documenti di conformità di legge firmati vi saranno consegnati solamente dopo il saldo dello stato finale

- Validità offerta : 60 gg.

Rimaniamo in attesa di vostro riscontro, porgiamo cordiali saluti.



Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_42849208	Data richiesta	07/10/2024	Scadenza validità	04/02/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	M.I.S.A. MECC.IDR.SERVICE ARZI GNANO SRL
Codice fiscale	02293180242
Sede legale	VIA DECIMA STRADA 11/13 ARZIGNANO VI 36071

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
DA PRODURRE AI FINI DELLA LEGGE N. 136 DEL 13/08/2010

OGGETTO:

Il/La Sottoscritto/a TRENTIN MAURIZIO nato/a il 28/11/1976

residente in S.ZENONE DEGLI EZZELINI Via A. FOGAL, 9 codice fiscale TRNMRZ76S28F464Z in qualità di Legale
Rappresentante della MISA SRL con sede in Arzignano (VI) Via Decima Strada 11/13 Tel. 0444-451544 PEC
misaitalia@messaggipec.it e-mail segreteria@misaitalia.it con Codice Fiscale 02293180242 e partita IVA n.
02293180242

**consapevole che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 D.P.R. n.
445/2000,**

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: 1000000003619

Istituto di Credito: INTESA SAN PAOLO

Agenzia: Arzignano Sede Arzignano

IBAN: IT88W0306960124100000003619

BIC: /

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sono:

- Sig./Sig.ra Trentin Maurizio Nato/a a Montecchio Maggiore il 28/11/1976 Codice Fiscale

TRNMRZ76S28F464Z Residente in San Zenone degli Ezzelini (TV) Via Angelo Fogal n. 19

- che ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta dell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 17/12/2024

Il Sottoscrittore


MISA s.r.l.

[illegible]




REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
 COMUNE DI / MUNICIPALITY
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI



COGNOME / SURNAME
TRENTIN
 NOME / NAME
MAURIZIO
 LUOGO E DATA DI NASCITA
 PLACE AND DATE OF BIRTH
MONTECCHIO MAGGIORE (VI) 28.11.1976
 SESSO / SEX
M
 STATURA / HEIGHT
172
 EMISSIONE / ISSUING
16.10.2024
 FIRMATA DEL TITOLARE
 HOLDER'S SIGNATURE

CITTA'DINANZIA
 NATIONALITY
ITA
 SCADENZA / EXPIRY
28.11.2034



557540